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	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	
	на выполнение комплекса работ по устройству навесной фасадной системы с плиткой, согласно проекта 146-АР/24

	
	


	1. Объект/ы
	«Жилой многоквартирный дом с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой в Чкаловском районе г. Екатеринбурга»  по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Патриса Лулумбы, д. 4

	2.  Вид строительства
	Новое строительство.

	3.  Рабочая документация
	Рабочая документация:
- 146-АР/24-0АР2 Изм. 1 №док 323-25 от 07.25

	3.  Вид работ
	- Устройство навесных фасадных систем с плиткой в соответствии с согласованной ПД/РД и визуализацией согласно проекта. Отделка фасада плиткой на подсистеме.


	4.  Сроки строительства
	

	5.  Общие положения и требования
	Все работы должны выполнятся согласно срокам, указанным в графике производства работ, согласованный и утвержденный Генподрядчиком. Все изменения, которые вносятся в процессе выполнения монтажа согласовываются с Генподрядчиком.
- По завершению выполнения работ Подрядчик готовит и передает Генподрядчику исполнительную документацию, полностью оформленную с оттиском оригинальной печати Подрядчика. 
- В составе исполнительной документации Подрядчик предоставляет Генподрядчику сертификаты на все поставленные материалы (кроме материалов поставляемых Генподрядчиком), а также паспорта и инструкции на все поставленное оборудование, исполнительные чертежи и схемы, акты скрытых работ и остальную документацию, требуемую строительными нормами и правилами, действующими в Российской Федерации. 
- Разработать и согласовать с альбом технических решений – узлы монтажа, проверочный расчет на ветровые нагрузки. 
- Предлагаемые к применению системы должны иметь техническое свидетельство и испытания, подтверждающие возможность применения в зданиях и сооружениях в соответствии с требуемыми классами по пожарной конструктивной безопасности и так далее. 
- Узлы примыкания, сопряжения и переходов материала разрабатываются производителем фасадной системы.
- Перед заказом выполнить согласование цветовых решений элементов фасадной системы.
- Подрядчику провести за свой счет испытания и подбор креплений подсистемы и утеплителя.
- Принят по акту фронт производства работ с подготовкой в письменной форме замечаний при их наличии. Если фронт работ принят без замечаний, то в дальнейшем претензии от субподрядчика не рассматриваются.
- В случае выявлений замечаний и несоответствия ПД/РД фактическому состоянию строительной площадки, решить вопросы до заключения договора строительного подряда.
- Все изменения в процессе производства работ выполнять только после согласования с Генеральным подрядчиком, заказчиком.
- До завершения производства работ обеспечить актуальность необходимых для выполнения СМР и сдачи в эксплуатацию системы допусков, свидетельств, аттестаций, и так далее.

	6.  Требования к производству работ
	До начала работ:
- Получить ПД/РД
- Разработать и согласовать проект производства работ
- Оформить в соответствии с требованиями генерального подрядчика (договора строительного подряда) акт-допуск на строительную площадку.
- Приказы на ответственных лиц за производство работ и технику безопасности при производстве строительно-монтажных работ, а также безопасное производство работ с грузоподъемными механизмами.
- Обеспечивать на объекте (строительной площадке) выполнение необходимых мероприятий по безопасному производству работ, пожарной безопасности, охране труда и охране окружающей среды, а также соблюдение высокой культуры производства, в том числе обязуется содержать строительную площадку в чистоте, осуществлять мойку колёс, использовать униформу.
- Подрядчик обязан своевременно, не позднее чем за два рабочих дня, уведомить Генерального подрядчика о готовности скрытых работ и подготовить сдачу-приёмку таких работ. Приёмка скрытых работ Генеральным подрядчиком является обязательной для производства последующих работ. В случае если Подрядчик своевременно не уведомил Генерального подрядчика о выполнении скрытых работ, Генеральный подрядчик вправе потребовать от Подрядчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ и после проверки её восстановить.
- Работы выполняются в условиях строящегося объекта без остановки рабочего процесса. Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений, инструкций и требований является обязательным условием.
- Все повреждения, возникшие при выполнении работ, и утрата имущества до сдачи объекта Генеральному подрядчику подлежат восстановлению за счёт средств Подрядчика.
- Сдача результата выполненных по настоящему Договору работ, этапов работ Подрядчиком производится ежемесячно. Организация сдачи-приёмки работ возлагается на Подрядчика. Подрядчик обязан письменно уведомить Генерального подрядчика о готовности к сдаче выполненных работ, этапов работ или работ в полном объёме, пригласить представителя Генерального подрядчика на приёмку.
- Предъявление выполненных работ, в том числе скрытых, Подрядчиком Генеральному подрядчику осуществляется поэтапно (захватками) по мере производства работ.
- Регулярно производить входной контроль качества плитки на предмет однотонности цвета независимо от партии поставки. Для этого принять эталонный образец плитки.

Последовательность технологических процессов (Таблица 2)
1. Подготовка поверхностей под монтаж элементов подсистемы (очистка, обеспыливание основания)
2. Геодезическая разбивка отметок и нанесение разметочных рисок общего горизонта со всех сторон фасада
3. Приёмка материалов (плитка согласно эталону) и доставка их к месту проведения работ
4. Монтаж элементов подсистемы (кронштейны, направляющие)
5. Монтаж облицовочного слоя наружных стен из бетонной плитки
6. Послестроительная уборка участков и площадок, задействованных при проведении работ

Наличие обязательных журналов
Журналы для ведения и передачи Генподрядчику:
1. Общий журнал работ (передаётся после завершения всего комплекса работ на объекте)
2. Журнал входного учёта и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования (передаётся при окончании журнала либо после завершения всего комплекса работ)
3. Журналы для наличия и ведения на стройплощадке:
4. Журнал приёмки и осмотра лесов и подмостей
5. Журнал учёта и периодического осмотра съёмных грузозахватных приспособлений (СГЗП) и тары
6. Журнал выдачи СИЗ
7. Журнал пожарного инструктажа
8. Журнал инструктажа на рабочем месте
9. Прочие журналы по СП ОТ и ТБ (по требованию генерального подрядчика)




