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	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	
	на выполнение комплекса работ по изготовлению и монтажу Витражей жилых секций ГП 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, ГП2 согласно проекта 127-СТТ/24.

	
	на объекте: «МНОГОКВАРТИРНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА С ОБЪЕКТАМИ ИНФРАСТРУКТУРЫ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ ПО АДРЕСУ:
Г. ТЮМЕНЬ, В ГРАНИЦАХ УЛИЦ ЛЕСОПАРКОВАЯ-СТАРТОВАЯ. КВАРТАЛ №1»


	1. Объект/ы
	«МНОГОКВАРТИРНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА С ОБЪЕКТАМИ ИНФРАСТРУКТУРЫ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ ПО АДРЕСУ:
Г. ТЮМЕНЬ, В ГРАНИЦАХ УЛИЦ ЛЕСОПАРКОВАЯ-СТАРТОВАЯ. 
КВАРТАЛ №1»

	2. Вид строительства
	Новое строительство. Проект шифр 127-СТТ/24-АР, АС, ПОФ

	3. Вид работ
	1. Описание
Данное техническое задание предназначено для выполнения работ по изготовлению и монтажу витражей из Алюминия жилых, нежилых помещений (Далее по тексту - Витражи) в соответствии с утвержденной проектной документацией, согласованным ТЗ и с требованиями действующих строительных норм и правил. 
По завершению выполнения работ Подрядчик готовит и передает Заказчику исполнительную документацию, полностью оформленную с оттиском оригинальной печати Подрядчика. В составе исполнительной документации Подрядчик предоставляет Заказчику сертификаты на все поставленные материалы, а также паспорта и инструкции на все поставленное оборудование, исполнительные чертежи и схемы, акты скрытых работ и остальную документацию, требуемую строительными нормами и правилами, действующими в Российской Федерации.
Все работы должны выполнятся согласно срокам, указанным в графике производства работ, согласованный и утвержденный Заказчиком. Все изменения, которые вносятся в процессе выполнения монтажа согласовываются с Заказчиком.
2. Подготовка к производству работ по устройству Витражи.
До начала производства работ на объекте должны быть выполнены следующие мероприятия: 
- получена рабочая документация в количестве и в сроки, определенные Правилами о договорах подряда; согласованы графики поставки оборудования, изделий и материалов с учетом технологической последовательности производства работ; 
- разработан проект производства работ, проведено ознакомление инженерно-технических работников и бригадиров с рабочей документацией и сметами, организационными и техническими решениями проекта производства работ;
- осуществлена приемка по акту строительной части объекта под монтаж витражи в соответствии с требованиями настоящих правил и выполнены предусмотренные нормами и правилами мероприятия по охране труда, противопожарной безопасности и охране окружающей среды при производстве работ.


	4. Требования к конструктивным решениям и материалам
	Выполнить работы, согласно проектной документации шифр 127-СТТ/24-АР, АС, ПОФ
Перед началом работ, монтажная организация должна принять строительную готовность объекта (помещения) по Акту установленной формы, согласованной с Заказчиком.
Всё поставляемое оборудование и материалы должны соответствовать спецификации выданной рабочей документации. Все замены материала и устанавливаемого оборудования должны согласовываться с Заказчиком.
 Витражи.
До начала изготовления конструкций витражей разработать и предоставить Заказчику рабочую документацию (узлы монтажа, проверочный расчет конструкций на нагрузки от собственного веса, ветровые, эксплуатационные и пр. и расчеты необходимые для определения требуемых параметров) на изготовление и монтаж  витражей.
1. Наружные витражи во входных группах жилого дома и помещении общего
пользования групп нежилых помещений выполняются из алюминиевого профиля с
двухкамерным стеклопакетом «Сиал» или аналог, расчетное сопротивление
теплопередаче конструкции витражей должно быть не менее 0,74 м2·°С/Вт.
Наружные витражи во входных группах жилого дома и общего пользования групп
нежилых помещений - из алюминиевого профиля с однокамерным стеклопакетом
«Сиал» или аналог, сопротивление теплопередаче не менее Rо=0,74 м² ˚С/Вт
Двери входных групп в подъезды жилых домов, коммерческих помещений - в
составе витражных конструкций из алюминиевого профиля с доводчиками и упорами
для фиксации.
Цвет - согласно паспорта отделки фасадов. 
Открывание витражных блоков дополнительно смотреть фасады.
2. Размеры элементов заполнения проемов указаны проектные, без учета монтажных зазоров.
3. При изготовлении витражей, организацией, осуществляющей поставку и монтаж готовых изделий, необходимо провести замеры по уже
выполненным кладочным работам и провести корректировку размеров, устанавливаемых изделий. Геометрию сохранить.
Окна/витражи верхних этажей секций выполнить из алюминиевого огнестойкого профиля E60/IW30 с заполнением двухкамерным огнестойким стеклопакетом FireClass E60/IW30. При монтаже нижней части (светопрозрачного междуэтажного пояса) использовать противопожарную пену (утеплитель минераловатный НГ 80кг/м3).
4.  Маркировка дверей обозначена на поэтажных планах.
 В спецификации указаны общиие габаритные размеры изделия с учетом монтажного зазора 20мм. При изготовлении и монтаже рекомендуется уточнить размеры проемов по месту, после окончания кладочных работ.  Двери эвакуационных выходов не должны иметь запоров, препятствующих их открыванию изнутри.
Двустворчатые двери должны быть оборудованы системами обеспечения последовательного закрывания створок, основная створка должна иметь ширину в свету не менее 950мм. Проем для дверей выхода на лестничную клетки и из нее в свету должен быть не менее 1050мм.
5. Дымогазонепроницаемые двери из алюминиевого профиля на путях МГН должны быть оборудованы выподающим порогом.
6. Двери между лифтовым холлом и общим коридором эксплуатируются в нормально-открытом положении, на стене.
5. Светопрозрачное заполнение дверей наружных, а также на путях эвакуации,  выполнить безопасным стеклом.
6. Наружные и тамбурные двери выполнить с уплотнением в притворах, оборудовать доводчиками.
7. Двери выходов из лестничных клеток, после установки выход в свету должен быть не менее ширины марша.
8. Всю фурнитуру (в т.ч. вид и цвет ручек, доводчиков) витражи и витражей согласовать с Заказчиком до начала работ.
9. Применение гидро-/пароизоляции согласовать с Заказчиком до начала работ


	5. Требования к производству работ
	Подрядчику за свой счет произвести укрытие смонтированных конструкций пленкой в заводских условиях для защиты от загрязнений сторонними подрядчиками. 
В случае выявления замечаний к проектной документации, предоставить Заказчику до заключения Договора. В случае предоставления замечаний Заказчику после заключения Договора, устранение замечаний выполняется Подрядчиком своими силами и за свой счет
Уборка и утилизация мусора силами и за счет Подрядчика.
Произвести сдачу в эксплуатацию Заказчику и УК.
Подрядчику произвести своими силами и за свой счет настройку работы фурнитуры (в т.ч. открывание створок) дополнительно перед сдачей в эксплуатацию. В случае необходимости произвести полную очистку конструкций от загрязнений.
Подрядчику предоставить акт осмотра представителя «системодержателя» с положительным заключением изготовленных и смонтированных конструкций витражи и витражей.
Сроки работ – 20.07.26 – 30.11.26



