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	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	
	на выполнение комплекса работ по монтажу электроосвещения фасада (далее - АП)

	
	

	1. Объект/ы
	Жилой многоквартирный дом с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой в Чкаловском районе г. Екатеринбурга» по адресу: Свердловская обл. г. Екатеринбург, ул. Патриса Лулумбы, д.4

	2. Вид строительства
	Новое строительство. 


	3. Выполнить в соответствии ПД/РД
	РД шифр: 
146-АР/24-0-ЭОМ2.АП
Визуализация АП (ночной вид подсветки)


	3. Производство работ
	1. Описание
Данное техническое задание предназначено для выполнения работ по монтажу архитектурной подсветки объекта в соответствии с утвержденной проектной документацией, настоящим ТЗ, актуальным ПУЭ и другими строительными нормами и правилами. 
По завершению выполнения работ Субподрядчик готовит и передает Подрядчику исполнительную документацию оформленную в 3 (трех) экземплярах с оттиском оригинальной печати и визами ответственных представителей субподрядной организации . В составе исполнительной документации субподрядная организация предоставляет Генеральному подрядчику сертификаты на поставляемые материалы, а также паспорта и инструкции на все оборудование, исполнительные чертежи и схемы, акты скрытых работ и остальную документацию, требуемую строительными нормами и правилами, действующими в Российской Федерации.
Все работы должны выполнятся согласно срокам, указанным в графике производства работ, согласованный и утвержденный Подрядчиком. Все изменения, которые вносятся в процессе выполнения монтажа согласовываются с Генеральным подрядчиком.
2. Подготовка к началу производству работ.
До начала производства работ на объекте должны быть выполнены следующие мероприятия: 
- получена рабочая документация; 
- согласованы графики поставки оборудования, изделий и материалов с учетом технологической последовательности производства работ; 
- разработан и согласован в установленном порядке проект производства работ, проведено ознакомление инженерно-технических работников и бригадиров с рабочей документацией и сметами, организационными и техническими решениями проекта производства работ;
- оформлен  в соответствии с требованиями договора строительного подряда акт-допуск организации на строительную площадку;
3. Гарантия на светотехническое оборудование и блоки питания не менее 3-х лет, если не будет установлена объективная причина выхода из эксплуатации по иным причинам не связанным с качеством поставленного оборудования.


	4. Требования к конструктивным решениям и материалам
	Выполнить работы, согласно проектной документации шифр.
Перед началом работ, монтажная организация должна принять строительную готовность объекта (помещения, стены фасада) по Акту установленной формы, согласованной с Подрядчиком.
Всё поставляемое оборудование и материалы должны соответствовать спецификации выданной рабочей документации. Все замены материала и устанавливаемого оборудования должны согласовываться с Подрядчиком.
Архитектурная подсветка фасадов.
Проектом предусматриваются следующие технические решения:
1. Установка щитового оборудования
2. Прокладка кабельных линий по конструкциям здания
Все работы производить в соответствии с требованиями ПУЭ и прочих нормативных документов в области строительства и техники безопасности.
Управление световым оборудованием обеспечивается по сигналу способом предусмотренным проектным техническим решением. 
3. Прокладка кабеля подсветки по стене фасада под утеплителем.

	5. Требования к производству работ
	Монтаж и пуско-наладочные работы, а также испытания производить в соответствии с требованиями соответствующих действующих нормативных документов.
Выполнить настройку параметров оборудования в соответствии с инструкциями производителя и рабочей документацией.
Выполнить проверку на взаимодействие с сопряженными инженерными системами. 
В случае выявления замечаний к проектной документации, предоставить Подрядчику до заключения Договора. В случае предоставления замечаний Подрядчику после заключения Договора, устранение замечаний выполняется Субподрядчиком своими силами и за свой счет
Произвести сдачу в эксплуатацию Подрядчику и УК.
Сроки работ – 12.06.2026 по 4.08.2026



