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	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


	
	на выполнение комплекса работ по устройству кровельных систем жилой части здания.

	На объекте:
	«Жилой комплекс на ул. 40-летия Комсомола г. Екатеринбург, Дом 3 (ГП3)»

	Разрешение на строительство:
	№66-41-438-2024 от 26.12.2024 г.

	Сроки выполнения работы:
	Дом 3 (ГП3)
	2 - 3 квартал 2026

	Выполнить в соответствии с рабочей документации:
	Часть3. Архитектурно-строительные решения выше 0,000. Кровля. Альбом 3. Дом 3.
Шифр: 148-АР/24-3-АС3




	

	1. Объект/ы
	«Жилой комплекс на ул. 40-летия Комсомола г. Екатеринбург, Дом 3 (ГП3)»

	2. Вид строительства
	Новое строительство

	3. Климатические условия
	Место строительства – г. Екатеринбург – относится к I В климатическому району по СП 131.13330.2020.
Температура наружного воздуха по СП 131 для г. Екатеринбурга – средняя наиболее холодной пятидневки – минус 32 ℃
Нормативное ветровое давление для I ветрового района – 0,23 кПа по СП 20
Нормативное значение снеговой нагрузки для III района – 1,6 кПа по СП 20
Зона влажности – сухая по СП 50

	3. Вид работ
	1. Описание
Данное техническое задание предназначено для выполнения работ по устройству кровельных покрытий (Далее по тексту - Кровля) в соответствии с утвержденной проектной документацией, согласованным ТЗ и с требованиями действующих строительных норм и правил. 
По завершению выполнения работ Подрядчик готовит и передает Заказчику исполнительную документацию, полностью оформленную с оттиском оригинальной печати Подрядчика. В составе исполнительной документации Подрядчик предоставляет Заказчику сертификаты на все поставленные материалы (в случае предоставления давальческого материала, документы на такой материал Подрядчик запрашивает у Заказчика или Генподрядчика самостоятельно), а также паспорта и инструкции на все поставленное оборудование, исполнительные чертежи и схемы, акты скрытых работ и остальную документацию, требуемую строительными нормами и правилами, действующими в Российской Федерации. 
Все работы должны выполнятся согласно срокам, указанным в графике производства работ, согласованный и утвержденный Заказчиком. Все изменения, которые вносятся в процессе выполнения монтажа согласовываются с Заказчиком. Ответственность за работоспособность кровли после согласования Заказчиком вышеуказанных замен возлагается на Подрядчика.
2. Подготовка к производству работ по устройству Кровли
До начала производства работ на объекте должны быть выполнены следующие мероприятия: 
- до передачи проекта в производство работ Подрядчик должен проанализировать рабочую документацию и обозначить все замечания по не учтенным видам работ, и в письменном виде уведомить об этом Заказчика, в противном случае данные работы не будут считаться дополнительными, кроме тех работ, которые возникают в результате изменений проекта.
- получена рабочая/техническая документация в количестве и в сроки, определенные Правилами о договорах подряда; согласованы графики поставки оборудования, изделий и материалов с учетом технологической последовательности производства работ; 
- разработан проект производства работ, проведено ознакомление инженерно-технических работников и бригадиров с рабочей документацией и сметами, организационными и техническими решениями проекта производства работ;
- осуществлена приемка по акту строительной части объекта по устройству кровли соответствии с требованиями настоящих правил и выполнены предусмотренные нормами и правилами мероприятия по охране труда, противопожарной безопасности и охране окружающей среды при производстве работ.

Все необходимое для качественного и своевременного производства работ оборудование и сопутствующие материалы: прижимные планка, герметики, дюбеля, метизы и т.п. и любое другое оборудование, входит в стоимость работ и отдельно не оплачивается. 

	[bookmark: _Hlk210648513]4. Требования к конструктивным решениям и материалам
	1. Выполнить работы в соответствии с рабочей документацией 148-АР/24-3-АС3 изм.0.
2. Всё поставляемое оборудование и материалы должны соответствовать спецификации выданной рабочей документации. Все замены материала и устанавливаемого оборудования должны согласовываться с Заказчиком.
3. Кровлю выполнить в соответствии с СП 71.13330.2017, указаниями пособия «Кровли. Технические требования, правила приемки, проектирование и строительство, методы испытаний» и указаниями руководства по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран материалов компании «Технониколь».
4. Узлы выполнить в соответствии с узлами альбома кровельной системы I H Кровля Балласт компании «Технониколь».
5. Вертикальные поверхности конструкций, выступающие над кровлей (парапеты) и выполненные из кирпича, оштукатурить цементно-песчаным раствором на высоту устройства дополнительного водоизоляционного ковра, но не менее 300 мм.
6. На кровле дома размещена крышная газовая котельная.
7. Данный проект Кровли смотреть совместно с чертежами АР, ОВ, ВК, ЭОМ.
8. Решения по устройству сетки молнезащиты на кровле смотри в чертежах ЭОМ.
9. Все примыкания выполнить в соответствии с проработанными узлами рабочей документации 148-АР/24-3-АС3 изм.0.
10. Длину и тип фасадного дюбеля для фиксации минераловатного утеплителя и механического крепежа ПВХ мембраны согласовать с проектировщиком.
11. Все поверхности горизонтальных и вертикальных конструкций, до устройство наплавляемой пароизоляции обработать битумным праймером за 2 раза на высоту устройства самой пароизоляции.
12. Предоставить сертификат соответствия на материал, применяемый в качестве верхнего слоя из Щебеня фр. 5-20.

Кровля типа
Основной пирог кровли выполнить в соответствии с принятым проектным решением. Кровля принята из наплавляемых материалов.


	5. Требования к производству работ
	До момента выполнения работ по устройству кровли, подрядчик должен предоставить на согласование Заказчику и Генеральному подрядчику, технологическую карту на устройство данного типа кровель с проработанными узлами и техническими решениями. 
До начала работ, Подрядчик предоставляет Общий журнал работ для регистрации, журнал входного контроля материалов, приказы на ответственных лиц, оформить соответствующий Акт-допуск, пройти инструктаж.
Работы должны выполняться в соответствии с рабочей документаций (148-АР/24-3-АС3), утвержденной технологической картой, технологией производителей материалов.
В процессе работ производится операционный контроль представителями Заказчика и Генподрядчика каждого этапа выполнения работ с оформлением силами Подрядчика и подписанием соответствующей исполнительной документации (акты освидетельствования скрытые работы, исполнительные съемки, паспорта и сертификаты на материалы и изделия).
Перечень актов освидетельствования скрытых работ выполнить в соответствии с РД 11-02-2006 



