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	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


	
	на выполнение комплекса работ по реконструкции инженерных сетей в районе улиц: Транспортная-Невская-9 Января г. Тюмени, Наружное электроосвещение.
	На объекте:
	«Застройка квартала в районе улиц Транспортная Невская 9 Января города Тюмени, ГП 1 с
нежилыми помещениями и подземным паркингом»
«Застройка квартала в районе улиц Транспортная Невская 9 Января города Тюмени, ГП 2 с
нежилыми помещениями и подземным паркингом»
«Застройка квартала в районе улиц Транспортная Невская 9 Января города Тюмени, ГП 3,
ГП 4 с нежилыми помещениями и подземным паркингом»

	Сроки выполнения работы:
	Наружное электроосвещение
	С 01.06.2026
до 15.07.2026 г.

	Выполнить в соответствии с проектной документацией:
	Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. Часть 1. Наружное электроосвещение.192-24-ТКР1




	
	

	1. Объект/ы
	«Застройка квартала в районе улиц Транспортная Невская 9 Января города Тюмени, ГП 1 с нежилыми помещениями и подземным паркингом»
«Застройка квартала в районе улиц Транспортная Невская 9 Января города Тюмени, ГП 2 с нежилыми помещениями и подземным паркингом»
«Застройка квартала в районе улиц Транспортная Невская 9 Января города Тюмени, ГП 3,
ГП 4 с нежилыми помещениями и подземным паркингом»

	2. Вид строительства
	Новое строительство

	3. Вид работ
	1. Описание
Данное техническое задание предназначено для выполнения работ по реконструкции инженерных сетей в районе улиц: Транспортная-Невская-9 Января г. Тюмени, Наружное электроосвещение в соответствии с утвержденной проектной документацией, согласованным ТЗ и с требованиями действующих строительных норм и правил. 
По завершению выполнения работ Подрядчик готовит и передает Заказчику исполнительную документацию, полностью оформленную с оттиском оригинальной печати Подрядчика. В составе исполнительной документации Подрядчик предоставляет Заказчику сертификаты на все поставленные материалы (в случае предоставления давальческого материала, документы на такой материал Подрядчик запрашивает у Заказчика или Генподрядчика самостоятельно), а также паспорта и инструкции на все поставленное оборудование, исполнительные чертежи и схемы, акты скрытых работ и остальную документацию, требуемую строительными нормами и правилами, действующими в Российской Федерации. 
Все работы должны выполнятся согласно срокам, указанным в графике производства работ, согласованный и утвержденный Заказчиком. Все изменения, которые вносятся в процессе выполнения монтажа согласовываются с Заказчиком. Ответственность за работоспособность сети ЭС после согласования Заказчиком вышеуказанных замен возлагается на Подрядчика.
2. Подготовка к производству.
До начала производства работ на объекте должны быть выполнены следующие мероприятия: 
- до передачи проекта в производство работ Подрядчик должен проанализировать документацию и обозначить все замечания по не учтенным видам работ, и в письменном виде уведомить об этом Заказчика, в противном случае данные работы не буду считаться дополнительными, кроме тех работ, которые возникают в результате изменений проекта.
- получена рабочая/техническая документация в количестве и в сроки, определенные Правилами о договорах подряда; согласованы графики поставки оборудования, изделий и материалов с учетом технологической последовательности производства работ; 
- разработан проект производства работ, проведено ознакомление инженерно-технических работников и бригадиров с рабочей документацией и сметами, организационными и техническими решениями проекта производства работ;
- осуществлена приемка по акту строительной части объекта в соответствии с требованиями настоящих правил и выполнены предусмотренные нормами и правилами мероприятия по охране труда, противопожарной безопасности и охране окружающей среды при производстве работ.
Балансовая принадлежность (границы проведения работ):
В соответствии с проектной документацией.

Показатели и характеристики технологического оборудования и устройств линейного объекта (в том числе надежность, устойчивость, экономичность, возможность автоматического регулирования, минимальность выбросов (сбросов) загрязняющих веществ, компактность, использование новейших техноло1
гий) Проектом предусматривается демонтаж существующей ВЛ-0,4 кВ (освещение) по ул. Невская и ул. Невская 105, согласно требованиям технических условий выданных МБУ «Тюменьгормост» от 07.11.2023 №106. Также проектом учитывается переподключение существующего наружного освещения по ул. 9 Января от существующей ВЛ-0,4 кВ находящейся по ул. 4-я Степная. Переподключение выполнено проводом СИП-4 4х25, дополнительно были учтены опоры ОГС-0,7-9 для построения трассы проектируемой ВЛ-0,4 кВ. Переподключение сущетсвующего наружного освещения дворовой территории по ул. Баумана 111, 112 проектом осуществляется от существующей ВЛ-0,4 кВ по ул. 9 Января. Переподключение выполнено проводом СИП-4 4х25, дополнительно были учтены опоры ОГС0,7-9 для построения трассы проектируемой ВЛ-0,4 кВ. Согласно выданным техническим условиям от МБУ «Тюменьгормост» от 23.01.25 №5, проектом предусмотрен перенос существующего шкафа ШУО на стену существующей трансформаторной подстанции ТП-383, переподключение шкафа ШУО предусмотрено существующим кабелем. Также проектом учтено, переподключение линии освещения по ул. Транспортная к линии освещения по ул.Пархоменко по существующим опорам освещения №1а и №2а проводом СИП-4 4х16 мм2 .

	[bookmark: _Hlk210648513]4. Требования к конструктивным решениям и материалам
	В соответствии с проектной документацией.


	5. Требования к производству работ.
	Проведение работ предусмотреть в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 «Организация строительства».
Перед производством работ выполнить шурфовку сущ. коммуникаций. Совместно с представителем Заказчика произвести шурфовку ЭС в зоне проведения работ. 
Перед выполнением строительно-монтажных работ по устройству инженерных сетей документацию согласовать с сетевыми организациями. 
Скрытые работы в охранной зоне подлежат фотофиксации и оформляются актом с участием ресурсоснабжающей организацией.
В местах пересечения подземных коммуникаций с существующими производство земляных работ вести с разрешения организации, эксплуатирующей эти коммуникации, и в присутствии их представителя. 
Монтаж, а также испытания производить в соответствии с требованиями соответствующих действующих нормативных документов и рекомендаций завода производителя.
В случае выявления замечаний к проектной/технической документации, предоставить Заказчику до заключения Договора. В случае предоставления замечаний Заказчику после заключения Договора, устранение замечаний выполняется Подрядчиком своими силами и за свой счет.
Разработку грунта вести с вывозом и утилизацией (если нет необходимости обратной засыпки этим же грунтом). В случае обратной засыпки разработанным грунтом, излишки вывозятся силами подрядчика, если нет иных договоренностей с заказчиком. 
  Врезку в существующие сети осуществить в соответствии с условиями ТУ и Договора о технологическом подключении.
Предусмотреть затраты на вспомогательные материалы.
Демонтируемое оборудование передать в СУЭНКО.
Произвести мероприятия по вводу сети в эксплуатацию.



