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	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


	
	на выполнение комплекса работ по монтажу систем вентиляции жилых, нежилых помещений, согласно проекта 148-АР/24-3


	На объекте:
	«Жилой многоквартирный дом с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой в Чкаловском районе г. Екатеринбурга по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Патриса Лулумбы, д. 4»


	Сроки выполнения работы:
	28.02.2026 – 08.12.2026

	Выполнить в соответствии с рабочей документации:
	РД _ Внутренние инженерные системы. Отопление и вентиляция. Часть 2. Вентиляции Альбом 3. Секции 1 Шифр: 148-АР/24-3-ОВ2




	
	

	1. Объект/ы
	«Жилой комплекс на ул. 40-летия Комсомола г. Екатеринбург»

	2. Вид строительства
	Новое строительство. Объект состоящий из 3 трех отдельно стоящих домов переменной высоты ГП 1 – 17 этажей, ГП 2 – 21 этаж и ГП 3 - 17 этажей. Предметом тендера является часть объекта ГП3.

	3. Вид работ
	1. Описание
Данное техническое задание предназначено для выполнения работ по систем вентиляции жилых, нежилых помещений и паркинга (Далее по тексту - Вентиляция) в соответствии с утвержденной проектной документацией, согласованным ТЗ и с требованиями действующих строительных норм и правил. 
По завершению выполнения работ Подрядчик готовит и передает Заказчику исполнительную документацию, полностью оформленную с оттиском оригинальной печати Подрядчика. В составе исполнительной документации Подрядчик предоставляет Заказчику сертификаты на все поставленные материалы, а также паспорта и инструкции на все поставленное оборудование, исполнительные чертежи и схемы, акты скрытых работ и остальную документацию, требуемую строительными нормами и правилами, действующими в Российской Федерации. 
Все работы должны выполнятся согласно срокам, указанным в графике производства работ, согласованный и утвержденный Заказчиком. Все изменения, которые вносятся в процессе выполнения монтажа согласовываются с Заказчиком. Ответственность за работоспособность систем вентиляции после согласования Заказчиком вышеуказанных замен возлагается на Подрядчика.
2. Подготовка к производству работ по устройству Вентиляция
До начала производства работ на объекте должны быть выполнены следующие мероприятия: 
- получена рабочая/техническая документация в количестве и в сроки, определенные Правилами о договорах подряда; согласованы графики поставки оборудования, изделий и материалов с учетом технологической последовательности производства работ; 
- разработан проект производства работ, проведено ознакомление инженерно-технических работников и бригадиров с рабочей документацией и сметами, организационными и техническими решениями проекта производства работ;
- осуществлена приемка по акту строительной части объекта под монтаж Вентиляция в соответствии с требованиями настоящих правил и выполнены предусмотренные нормами и правилами мероприятия по охране труда, противопожарной безопасности и охране окружающей среды при производстве работ.


	4. Требования к конструктивным решениям и материалам
	Выполнить работы, согласно проектной/технической документации
Перед началом работ, монтажная организация должна принять строительную готовность объекта (помещения) по Акту установленной формы, согласованной с Заказчиком.
Всё поставляемое оборудование и материалы должны соответствовать спецификации выданной рабочей документации. Все замены материала и устанавливаемого оборудования должны согласовываться с Заказчиком.
1. Воздуховоды выполнены из тонколистовой оцинкованной стали по 14918-2020, толщиной в зависимости от размера воздуховода в соответствии с СП 60.13330.2020. Воздуховоды с нормируемым пределом огнестойкости приняты класса герметичности «П» по ГОСТ Р 59972-2021 с толщиной стенки не менее 0,8 мм.
Воздуховоды систем противодымной вентиляции и транзитных участков систем общеобменной вентиляции следует предусматривать класса герметичности «П». Предел огнестойкости воздуховодов противодымной вентиляции принят EI 30;
EI60; EI-120 (для систем подпора в лифтовые шахты с режимом «перевозка пожарных подразделений»). В соответствии с приказом Минздрава РФ от 15.08.2001 г. № 325 «О санитарно-эпидемиологической экспертизе продукции» материалы для изготовления вентиляционных систем подлежат обязательной санитарно-эпидем экспертизе
2. Противодымная защита жилой части, включающая:
- системы дымоудаления из поэтажных коридоров;
- компенсирующая подача наружного воздуха в коридор;
- подпор воздуха в лестничные клетки типа Н2;
- подпор воздуха в лифтовой холл;
- подпор воздуха в лифтовые шахты с режимом ”перевозка пожарных
подразделений”.
3. Противодымная защита паркинга, включающая:
- Системы дымоудаления паркинга;
- компенсирующая подача воздуха в нижнюю зону паркинга;
- подпор воздуха в тамбур-шлюзы при выходах из лифтов в подземные этажи.
- автоматическое опережающее включение систем вытяжной противодымной
вентиляции относительно момента запуска систем приточной
противодымной вентиляции во всех вариантах пожароопасных ситуаций;
Для обеспечения огнестойкости воздуховодов систем противодымной
вентиляции использовано огнезащитное покрытие.
Вентиляторы дымоудаления – радиальные, осевые с пределом огнестойкости 2
ч/400 °С;
Установка обратных клапанов у вентиляторов противодымной защиты
нормируемых пределов огнестойкости и оснащенных дистанционно и автоматически
управляемыми приводами;
Облицовка стальными внутренними сборными конструкциями вентиляционных
каналов систем противодымной защиты (шахт дымоудаления);
Дымовые и противопожарные (нормально-закрытые клапаны) с
электроприводом на воздуховодах дымоудаления и подпора воздуха.
4. Во время пожара от системы пожарной сигнализации (ПС) подаётся сигнал на комплектные щиты автоматики для отключения всех систем вентиляции с механическим побуждением, так же от системы ПС поступает сигнал на включение вентиляции дымоудаления. Происходит открытие нормально закрытых противопожарных и дымовых клапанов и включение противодымной вентиляции. Заданная последовательность действия противопожарных систем обеспечивает опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30 с относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции с возможностью оперативного ручного перекрытия аварийных участков и ручного слива теплоносителя.

	5. Требования к производству работ
	Монтаж и пуско-наладочные работы, а также испытания производить в соответствии с требованиями соответствующих действующих нормативных документов.
Выполнить настройку параметров оборудования в соответствии с инструкциями производителя и рабочей документацией.
Выполнить проверку на взаимодействие с сопряженными инженерными системами. 
В случае выявления замечаний к проектной/технической документации, предоставить Заказчику до заключения Договора. В случае предоставления замечаний Заказчику после заключения Договора, устранение замечаний выполняется Подрядчиком своими силами и за свой счет
Произвести сдачу в эксплуатацию, в т.ч. представителям УК.



